



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ: 19.3.2022 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, | : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| 2. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), | : ಸದಸ್ಯರು |
| 3. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫ.ತ್ಯಾ.ನಿ), | : ಸದಸ್ಯರು |
| 4. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು), | : ಸದಸ್ಯರು |
| 5. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, | : ಸದಸ್ಯರು |
| 6. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, | : ಸದಸ್ಯರು |
| 7. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) | : ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ |

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 307 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 27.07.2021 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ರೂ. 27900.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ. 18030.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 147 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ (Micro Plan) ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, 8, 9, 10, 11 ಮತ್ತು 12 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 4.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23-02-2022 ರಂದು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ) ರವರು ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್

ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಘದ ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗವರ್

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 01.

NAME OF THE WORK:- AUGMENTATION OF WATER SUPPLY THROUGH BOREWELL, NETWORK OF PIPELINES AND GROUND WATER RECHARGE FACILITIES IN WARD NO. 05 & 06 (PACKAGE NO-3) (PACKAGE CONSISTS OF 6 WORKS)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	420.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ	PWD Electrical 2019-20, RDWS 2019-20, approved Rate and Issued Rates.
3	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ/ಪಿ.ಆರ್/50/2021-22
6	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)
7	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 3,61,04,239.58
8	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/07/2021-22
9	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, The Times of India,
10	Sate Tender bulletin ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	10-11-2021,
12	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ	ಐಟಿಎಮ್
13	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	KW-4
14	E-Procurement Indent No.	48801

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು “ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 307 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 27-07-2021” ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ರೂ. 27900.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ. 18030.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 147 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ (Micro Plan) ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-09-2021 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 420.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದಿ: ----- ರ issue rates ಗಳಂತೆ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: ----- ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಷರಾ
01	NAGASANDRA SHAMANNA RAMARAO (RAJALAKSHMI ROCK DRILLERS)	36104239.58	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	38017365.07	5.29% above	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	Estimation prepared using RDWS 2019-20 SR. Hence Tender Premium as per the Rates adopted in the Estimate column is Not Applicable
02	NAGASANDRA RAMARAO SATISH (SATHYA BOREWELL CLEANING)			38878622.1	7.68% above		

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.


BEFORE NEGOTIATION					AFTER NEGOTIATION		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: ----- ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ಧರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: ----- ರ issue rates ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು
01	NAGASANDRA SHAMANNA RAMARAO (RAJALAKSHMI ROCK DRILLERS)	38017365.07	5.29% above	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	37905841.13	4.99% above	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ NAGASANDRA SHAMANNA RAMARAO (RAJALAKSHMI ROCK DRILLERS) ರವರು ರೂ. 38017365.07 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಏಳು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.29% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 37905841.13 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.99% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್‌ದಾರರ Bid Capacity ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ

ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ NAGASANDRA SHAMANNA RAMARAO (RAJALAKSHMI ROCK DRILLERS) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 37905841.13 ಗಳನ್ನು (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ) ಶೇ. 4.99% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ನಿರ್ಣಯ:-

ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ NAGASANDRA SHAMANNA RAMARAO (RAJALAKSHMI ROCK DRILLERS) ರವರು ರೂ. 38017365.07 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಏಳು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.29% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 37905841.13 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.99% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 37905841.13 (ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಶೇ.4.99% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ) ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.



ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
(ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)


ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)


ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ದೂರಕಾಸು)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)


ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, (ಸದಸ್ಯರು)


ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ